

Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 W Gliwicach

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi **387 852,00 zł** brutto.**Zbiornicze zestawienie ofert:****Modernizacja obiektu (PM5): zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku z modernizacją ciągów komunikacyjnych i pracami towarzyszącymi, modernizacja sal i pomieszczeń.**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	"LTL" sp. z o.o. ul. Łańcuckiego 10a 41-300 Dąbrowa Górnicza	541 852,55	rozpoczęcie: 01.07.2019 r., zakończenie: 19.08.2019 r. - prace wewnątrz budynku oraz termo- i hydroizolacja ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi od strony północnej; 30.09.2019 r. - termo- i hydroizolacja ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi od strony zachodniej, remont schodów zewnętrznych na dach łącznika,	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego
2	Grupa-AM sp. z o.o. sp.k. ul. 1 Maja 246A 41-710 Ruda Śląska	270 838,62	rozpoczęcie: 01.07.2019 r., zakończenie: 19.08.2019 r. - prace wewnątrz budynku oraz termo- i hydroizolacja ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi od strony północnej; 30.09.2019 r. - termo- i hydroizolacja ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi od strony zachodniej, remont schodów zewnętrznych na dach łącznika,	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego
3	KAPIBARA sp. z o.o. sp. k. ul. Floriana 7 44-190 Knurów	436 212,75	rozpoczęcie: 01.07.2019 r., zakończenie: 19.08.2019 r. - prace wewnątrz budynku oraz termo- i hydroizolacja ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi od strony północnej; 30.09.2019 r. - termo- i hydroizolacja ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi od strony zachodniej, remont schodów zewnętrznych na dach łącznika,	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego

4	Energocomplex sp. z o.o. ul. Bernardyńska 69a 44-100 Gliwice	333 326,32	rozpoczęcie: 01.07.2019 r., zakończenie: 19.08.2019 r. - prace wewnątrz budynku oraz termo- i hydroizolacja ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi od strony północnej; 30.09.2019 r. - termo- i hydroizolacja ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi od strony zachodniej, remont schodów zewnętrznych na dach łącznika,	60 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego
5	MAH-BUD Mahmoud Mahmoud ul. Opolska 7 41-800 Zabrze	286 500,47	rozpoczęcie: 01.07.2019 r., zakończenie: 19.08.2019 r. - prace wewnątrz budynku oraz termo- i hydroizolacja ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi od strony północnej; 30.09.2019 r. - termo- i hydroizolacja ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi od strony zachodniej, remont schodów zewnętrznych na dach łącznika,	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego
6	INFOPOLGAZ Marlena Handel-Szczerba ul. Fabryczna 10 41-909 Bytom	419 377,54	rozpoczęcie: 01.07.2019 r., zakończenie: 19.08.2019 r. - prace wewnątrz budynku oraz termo- i hydroizolacja ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi od strony północnej; 30.09.2019 r. - termo- i hydroizolacja ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi od strony zachodniej, remont schodów zewnętrznych na dach łącznika,	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego
7	Firma A.S. s.c. Alojzy Polok Michał Świderek ul. Plebańska 9/3 44-100 Gliwice	398 500,00	rozpoczęcie: 01.07.2019 r., zakończenie: 19.08.2019 r. - prace wewnątrz budynku oraz termo- i hydroizolacja ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi od strony północnej; 30.09.2019 r. - termo- i hydroizolacja ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi od strony zachodniej, remont schodów zewnętrznych na dach łącznika,	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego

Danuta Majewska

.....  
(osoba sporządzająca zestawienie)